

|                                                                                   |                                                                   |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   | <b>Página</b> | 1 de 20     |

**Fecha 06-08-2026**

### **1. Verificación de la Necesidad de la Contratación**

La Universidad de Pamplona, comprometida con la consolidación de la calidad en sus procesos académicos, administrativos y de gestión, se ha fijado como uno de sus objetivos fundamentales el fortalecimiento del bienestar de su comunidad universitaria. Esto incluye a estudiantes, docentes y personal administrativo, mediante la provisión de espacios físicos adecuados que cumplan con las especificaciones técnicas, de seguridad y funcionalidad necesarias para apoyar los procesos misionales de academia, investigación y extensión. Este compromiso es clave para mantener y superar los estándares exigidos por las acreditaciones institucionales y académicas, tanto nacionales como internacional.

Como solución a la necesidad de ampliar la infraestructura física destinada al desarrollo de las actividades académicas de la Universidad de Pamplona, se propone la ejecución del proyecto "Construcción de obras de adecuación, estabilización y cimentación para la implantación del bloque de aulas ubicado en el predio El Buque de la Universidad de Pamplona".

El proyecto se desarrollará en el área noreste de la piscina semiolímpica ubicada en el predio El Buque, espacio que, de acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Planeación Institucional, reúne las condiciones necesarias para el desarrollo de la intervención y la futura construcción del bloque de aulas. La solución consiste en ejecutar las obras de adecuación del terreno requeridas para garantizar su estabilidad, funcionalidad y seguridad, generando las condiciones técnicas necesarias para la implantación de la nueva infraestructura académica. Estas obras permitirán disponer de un terreno apto para soportar la futura edificación, cumpliendo con la normatividad vigente y los criterios técnicos de calidad, seguridad y sostenibilidad.

La ejecución del proyecto constituye una fase estratégica dentro del proceso de ampliación de la infraestructura física de la Universidad, ya que permitirá avanzar en la construcción de un bloque de aulas moderno y funcional, orientado a atender el crecimiento de la población estudiantil, fortalecer la capacidad instalada y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión. Con esta intervención, la Universidad de Pamplona dispondrá de las condiciones necesarias para desarrollar futuras obras de infraestructura que contribuyan al fortalecimiento de la oferta académica, la optimización de los espacios educativos y el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de cobertura, calidad y excelencia, favoreciendo además el desarrollo social, educativo y económico de la región.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se requiere realizar de manera oportuna las intervenciones, para beneficio de la comunidad estudiantil, docente y administrativo de la Universidad de Pamplona sede Pamplona.

|                                                                                   |                                                                   |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   | <b>Página</b> | 2 de 20     |

## 2. Descripción metodológica aplicada en la recepción de propuestas

Se invitó a participar mediante invitación pública a las empresas interesadas del proceso el día 23 de julio del 2026:

Publicada en la página Web: [http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home\\_80/publicacion/publicado/index.htm](http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_80/publicacion/publicado/index.htm), de la Universidad de Pamplona.

Presentaron la oferta dentro del término concedido por la Universidad, el día 03 de agosto del 2026 a las 12:00 m., las siguientes empresas:

- **O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA**
- **UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026**

## 3. Disponibilidad Presupuestal para la Contratación

Esta contratación se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número:

| N° CDP | Rubro                     | Nombre                                                                                              | Presupuesto oficial     | Fecha      |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1468   | 2.3.2.01.04.004.03 - PY60 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE E INCLUSIVA. | <b>\$14.800.233.366</b> | 20-04-2026 |

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de **Catorce mil ochocientos millones doscientos treinta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte. (\$14.800.233.366).**

## 4. Contenido de la Propuesta:

| Nro. | DESCRIPCIÓN                                       | O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA |           |             | UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026 |           |             |
|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|
|      |                                                   | Cumple                            | No Cumple | Observación | Cumple                              | No Cumple | Observación |
| 1    | Carta de Presentación de la Propuesta.            | X                                 |           |             | X                                   |           |             |
| 2    | Certificado de Existencia y Representación Legal. | X                                 |           |             | X                                   |           |             |
| 3    | Copia del Registro Único Tributario RUT.          | X                                 |           |             | X                                   |           |             |
| 4    | Copia de Cédula del Representante Legal.          | X                                 |           |             | X                                   |           |             |

|                                                                                   |                                                                                          |   |  |                         |               |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------|---------------|-------------|-----|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b>                        |   |  |                         | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |     |
|                                                                                   |                                                                                          |   |  |                         | <b>Página</b> | 3 de 20     |     |
| 5                                                                                 | Copia de la tarjeta profesional                                                          | X |  |                         | X             |             |     |
| 6                                                                                 | Abono a la propuesta                                                                     |   |  | N/A                     | X             |             |     |
| 7                                                                                 | Autorización de la Junta o Asamblea de Socios.                                           |   |  | N/A                     |               |             | N/A |
| 8                                                                                 | Registro Único de Proponentes (RUP)                                                      | X |  |                         | X             |             |     |
| 9                                                                                 | Certificación Bancaria.                                                                  | X |  |                         | X             |             |     |
| 10                                                                                | Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM                         | X |  |                         | X             |             |     |
| 11                                                                                | Certificación del Pago de Parafiscales y Aportes a la Seguridad Social de los Empleados. | X |  |                         | X             |             |     |
| 12                                                                                | Certificación de No Sanciones o Incumplimiento.                                          |   |  | N/A                     |               |             | N/A |
| 13                                                                                | Propuesta Económica.                                                                     | X |  |                         | X             |             |     |
| 14                                                                                | Relación detallada del AIU                                                               | X |  |                         | X             |             |     |
| 15                                                                                | Certificados de Experiencia                                                              | X |  |                         | X             |             |     |
| 16                                                                                | Experiencia Especifica                                                                   | X |  | Acta 001000 de 2009     | X             |             |     |
| 17                                                                                | Equipo de Trabajo                                                                        | X |  | Certificación Topógrafo | X             |             |     |
| 18                                                                                | Certificado expedido por la ARL, respecto al cumplimiento del SG-SST                     | X |  |                         | X             |             |     |
| 19                                                                                | Garantía de Seriedad de la Oferta.                                                       | X |  | Anexo de pago           | X             |             |     |

### Evaluación Jurídica

Se verificaron los documentos de orden legal presentados por los oferentes sin asignarles puntaje alguno. Conforme al cuadro anterior, se determina que el proponente **UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026** cumple con la totalidad de la documentación y los requisitos exigidos. Por su parte, al proponente **O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA** se le solicitó, mediante correo enviado el 5 de agosto, la subsanación de los documentos pendientes; sin embargo, al no cumplir con los requisitos establecidos en los Términos de Invitación N.º 091 del 23 de julio de 2026, no continúa en el proceso de evaluación.

### Evaluación Técnico Económica

| EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE        |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                        | <b>400</b> |
| Acreditar cantidades y actividades           | 100        |
| Experiencia específica acreditada            | 300        |
| EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO |            |
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                        | <b>100</b> |
| EVALUACIÓN FINANCIERA                        |            |
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                        | <b>100</b> |

|                                                                                   |                                                            |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|  | Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios | Código | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                            | Pagina | 4 de 20     |
| Liquidez                                                                          |                                                            |        | 50          |
| Endeudamiento                                                                     |                                                            |        | 50          |
| EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO                                                     |                                                            |        |             |
| PUNTAJE MÁXIMO                                                                    |                                                            |        | 400         |
| TOTAL                                                                             |                                                            |        | 1.000       |

**Evaluación experiencia de proponente.**

Para alcanzar el máximo de Cuatrocientos (400) Puntos en la evaluación de experiencia, los proponentes deberán acreditar con el contrato allegado para la certificación de experiencia específica de la siguiente manera:

- **Cien (100) puntos** con la acreditación de las siguientes actividades y cantidades.

| Nro. | Descripción            | Unidad | Cantidad   |
|------|------------------------|--------|------------|
| 1    | Estructura en concreto | M3     | 1.094,54   |
| 2    | Acero de refuerzo      | KG     | 249.017,32 |
| 3    | Excavación             | M3     | 11.429,57  |
| 4    | Malla Electrosoldada   | M2     | 2.009,87   |
| 5    | Tanque Subterráneo     | M3     | 52.72      |

| <b>1.A CANTIDADES ESPECÍFICAS MÍNIMAS — 100 PUNTOS (TODO O NADA)</b>                                                                        |                             |            |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>O&amp;P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA</b>                                                                                                |                             |            |            |                   |
| Las cantidades acreditadas se ponderan por el % de Participación del contrato. Para CUMPLIR: Acreditado × % Participación ≥ Mínimo exigido. |                             |            |            |                   |
| Cantidad                                                                                                                                    | Mínimo exigido              | Acreditado | Unidad     | ¿Cumple?          |
| Estructura en concreto                                                                                                                      | 1.094,54                    | 2.638,73   | M3         | SI                |
| Acero de refuerzo                                                                                                                           | 249.017,32                  | 344.734    | KG         | SI                |
| Excavación                                                                                                                                  | 11.429,57                   | 5.790,41   | M3         | NO                |
| Malla Electrosoldada                                                                                                                        | 2.009,87                    | 1.610,05   | M2         | NO                |
| Tanque Subterráneo                                                                                                                          | 52.72                       | 0          | M3         | NO                |
| <b>Puntaje 1.A</b>                                                                                                                          | Si las 5 cantidades cumplen |            | <b>100</b> | <b>/ 0 puntos</b> |

| <b>1.A CANTIDADES ESPECÍFICAS MÍNIMAS — 100 PUNTOS (TODO O NADA)</b> |
|----------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                            |                                                            |            |             |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|                                                           | Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios | Código     | FCT-10 v.00 |              |
|                                                                                                                                            |                                                            | Pagina     | 5 de 20     |              |
| UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026                                                                                                        |                                                            |            |             |              |
| Las cantidades acreditadas se ponderan por el % de Participación del contrato. Para CUMPLIR: Acreditado × % Participación ≥ Mínimo exigido |                                                            |            |             |              |
| Cantidad                                                                                                                                   | Mínimo exigido                                             | Acreditado | Unidad      | ¿Cumple?     |
| Estructura en concreto                                                                                                                     | 1.094,54                                                   | 1.443,69   | M3          | SI           |
| Acero de refuerzo                                                                                                                          | 249.017,32                                                 | 278.862,64 | KG          | SI           |
| Excavación                                                                                                                                 | 11.429,57                                                  | 13.540,85  | M3          | SI           |
| Malla Electrosoldada                                                                                                                       | 2.009,87                                                   | 3.633,17   | M2          | SI           |
| Tanque Subterráneo                                                                                                                         | 52.72                                                      | 57.34      | M3          | SI           |
| Puntaje 1.A                                                                                                                                | Si las 5 cantidades cumplen                                |            | 100         | / 100 puntos |

- **Trescientos (300) puntos** con la acreditación de la experiencia en SMMLV. Para la calificación de la experiencia se asignará el siguiente puntaje, evaluando el contrato allegado por el proponente:

| <b>EXPERIENCIA EN SMMLV</b>       |               |
|-----------------------------------|---------------|
| P.O: presupuesto oficial en SMMLV |               |
| <b>RANGO</b>                      | <b>PUNTOS</b> |
| Menor de 25% P.O.                 | 0 puntos      |
| Desde 26% P.O. - 50% P.O.         | 100 puntos    |
| Desde 51% P.O. - 100% P.O.        | 200 puntos    |
| Mayor a 101% P.O.                 | 300 puntos    |

| <b>O&amp;P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA</b> |                                                                                       |                           |                 |                     |                          |                         |                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>N° DEL CONTRATO</b>                       | <b>OBJETO</b>                                                                         | <b>VALOR DEL CONTRATO</b> |                 | <b>FECHA INICIO</b> | <b>FECHA TERMINACIÓN</b> | <b>CONTRATANTE</b>      | <b>NUMERO DE EXPERIENCIA DEL R.U.P</b> |
|                                              |                                                                                       | <b>PESOS</b>              | <b>SMMLV(*)</b> | <b>MES-AÑO</b>      | <b>MES-AÑO</b>           |                         |                                        |
| 1960/2020                                    | LA CONSTRUCCION BIBLIOTECA UNIPAMPLONA - SEDE PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | \$7.809.416.820           | 7.809,25        | 16/10/2020          | 30/12/2022               | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 171                                    |

**SMMLV 2026 = \$1.750.905**

**P.O.= \$14.800.233.366 = 8.452,90 SMMLV**

|                                                                                   |                                                                   |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   | <b>Página</b> | 6 de 20     |

De acuerdo a la información entregada por el proponente **O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA**, en cuanto a su experiencia recibe un puntaje de **200 puntos** por certificar experiencia de **7.809,25 SMMLV**, equivalentes al **92,39%** de los **8.452,90 SMMLV** del P.O.

| UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026 |                                                                                                                                                                               |                     |          |              |                   |                                 |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| N° DEL CONTRATO                     | OBJETO                                                                                                                                                                        | VALOR DEL CONTRATO  |          | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | CONTRATANTE                     | NUMERO DE EXPERIENCIA DEL R.U.P |
|                                     |                                                                                                                                                                               | PESOS               | SMMLV(*) | MES-AÑO      | MES-AÑO           |                                 |                                 |
| 01983 DE 2019                       | CONSTRUCCION DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, RESTAURANTE, OFICINAS Y AREAS DE CIRCULACION DEL COLEGIO FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER | \$11.274.619.998,84 | 7.920,35 | 13/09/2021   | 22/09/2025        | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 55                              |
| 02481 DE 2018                       | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL TECNOPARQUE Y LA TECNOACADEMIA CUCUTA                                                                                       | \$6.235.348.436     | 7.103,35 | 10/12/2018   | 8/02/2020         | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 63                              |

**SMMLV 2026 = \$1.750.905**

**P.O.= \$14.800.233.366 = 8.452,90 SMMLV**

De acuerdo a la información entregada por el proponente **UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026**, en cuanto a su experiencia recibe un puntaje de **300 puntos** por certificar experiencia de **15.023,70 SMMLV**, superiores al **101%** de los **8.452,90 SMMLV** del P.O.

#### Evaluación Equipo de Trabajo

| Nro.                  | Cargo                    | Puntaje Máximo |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 1                     | DIRECTOR DE OBRA         | 30             |
| 2                     | RESIDENTE DE OBRA        | 30             |
| 3                     | ESPECIALISTA AMBIENTAL   | 10             |
| 4                     | TOPÓGRAFO                | 10             |
| 5                     | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 10             |
| 6                     | ESPECIALISTA H.S.E.Q.    | 10             |
| <b>Puntaje Máximo</b> |                          | <b>100</b>     |

|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |  |  |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> |  |  |  |  |  | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |  |  | <b>Página</b> | 7 de 20     |

## O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA

| DIRECTOR DE OBRA                                 |            |                                                                                                          |                                    |                                              |                                         |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función pública | X          | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía                                                                     | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                                       | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula     | Título Profesional                                                                                       | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica                   | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Especifica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              |                                         |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Omar Álvarez Albarracín                          | 13.486.023 | Ingeniero Civil, Ingeniero en Gestión Ambiental, Especialista en Estructura y Tecnólogo en Obras Civiles | 5420282776 NTS                     | 25/09/2000                                   | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda.      | Director de Obra                                        | 026 de 2008        | 18/11/2008                                                           | 27/02/2009           | 0 años; 3 meses; 9 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda.      | Director de Obra                                        | 024 de 2009        | 22/07/2009                                                           | 22/09/2009           | 0 años; 2 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | A & G Ingeniería y Construcciones Ltda. | Director de Obra                                        | OP-001/04          | 22/11/2004                                                           | 22/03/2005           | 0 años; 4 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | A & G Ingeniería y Construcciones Ltda. | Director de Obra                                        | 004 de 2005        | 02/01/2006                                                           | 15/08/2006           | 0 años; 7 meses; 13 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | A & G Ingeniería y Construcciones Ltda. | Director de Obra                                        | 2.006              | 01/09/2006                                                           | 28/05/2007           | 0 años; 8 meses; 27 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | A & G Ingeniería y Construcciones Ltda. | Director de Obra                                        | 61 de 2003         | 01/12/2003                                                           | 23/12/2003           | 0 años; 0 meses; 22 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda.      | Director de Obra                                        | 004 de 2011        | 07/03/2011                                                           | 04/08/2011           | 0 años; 4 meses; 28 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda.      | Director de Obra                                        | 006 de 2013        | 15/04/2013                                                           | 27/12/2013           | 0 años; 8 meses; 12 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda.      | Director de Obra                                        | 148 de 2017        | 09/03/2017                                                           | 07/07/2017           | 0 años; 3 meses; 28 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda.      | Director de Obra                                        | SA766 de 2020      | 31/07/2020                                                           | 15/09/2020           | 0 años; 1 meses; 15 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | Consortio Estacion Policía Trigal       | Director de Obra                                        | 1321 de 2017       | 19/07/2017                                                           | 13/06/2018           | 0 años; 10 meses; 25 días                         |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | Total, Experiencia Especifica           |                                                         |                    |                                                                      |                      | 4 años; 7 meses; 29 días                          |   |

| DIRECTOR DE OBRA       |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Experiencia General    | Puntos | 15 |
| Experiencia Especifica | Puntos | 15 |
| Total, Puntos          |        | 30 |

| RESIDENTE DE OBRA                                |        |                                      |                                    |                                              |                       |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función pública | X      | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                     | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula | Título Profesional                   | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Especifica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |        |                                      |                                    |                                              |                       |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |

|                                                                                   |               |                                                            |                      |            |                                                |                   |               |                               |            |                           |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------------------------|-------------|--|
|  |               | Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios |                      |            |                                                |                   |               |                               | Código     |                           | FCT-10 v.00 |  |
|                                                                                   |               |                                                            |                      |            |                                                |                   |               |                               | Pagina     |                           | 8 de 20     |  |
| Jhonny Antonio Maldonado Zanna                                                    | 1,090,419,614 | Arquitecto                                                 | A21882014-1090419614 | 26/09/2014 | Ingeniería, Consultoría y Construcciones Ltda. | Residente de Obra | 013 de 2015   | 25/06/2015                    | 21/12/2015 | 0 años; 5 meses; 26 días  |             |  |
|                                                                                   |               |                                                            |                      |            | Consorcio Estacion Policía Trigal              | Residente de Obra | 1321 de 2017  | 19/07/2017                    | 13/06/2018 | 0 años; 10 meses; 25 días |             |  |
|                                                                                   |               |                                                            |                      |            | O & P Ingeniería y Consultoría Ltda.           | Residente de Obra | 148 de 2017   | 09/03/2017                    | 07/07/2017 | 0 años; 3 meses; 28 días  |             |  |
|                                                                                   |               |                                                            |                      |            | O & P Ingeniería y Consultoría Ltda.           | Residente de Obra | SA766 de 2020 | 31/07/2020                    | 15/09/2020 | 0 años; 1 meses; 15 días  |             |  |
|                                                                                   |               |                                                            |                      |            | Consorcio Biblioteca                           | Residente de Obra | 1960 de 2020  | 16/10/2020                    | 30/12/2022 | 2 años; 2 meses; 14 días  |             |  |
|                                                                                   |               |                                                            |                      |            | O & P Ingeniería y Consultoría Ltda.           | Residente de Obra | 167 de 2024   | 30/01/2024                    | 20/01/2026 | 1 años; 11 meses; 21 días |             |  |
|                                                                                   |               |                                                            |                      |            |                                                |                   |               | Total. Experiencia Especifica |            | 6 años; 0 meses; 9 días   |             |  |

| RESIDENTE DE OBRA      |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Experiencia General    | Puntos | 15 |
| Experiencia Específica | Puntos | 15 |
| Total, Puntos          |        | 30 |

| ESPECIALISTA AMBIENTAL                           |               |                                                             |                                    |                                              |                                          |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función publica | X             | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía                        | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                                        | Fotocopia de la Tarjeta o Matrícula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula        | Título Profesional                                          | Numero de la Matrícula Profesional | Fecha de la Matrícula Profesional            | Empresa que Certifica                    | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Específica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              |                                          |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Álvaro Leonardo Castellanos Álvarez              | 1.090.481.866 | Ingeniero Ambiental, Especialista en Desarrollo de Software | 54238-411897NTS                    | 25/01/2019                                   | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda.       | Ingeniero Ambiental                                     | 2.022              | 01/02/2022                                                           | 30/10/2022           | 0 años; 8 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | IC&C LTDA                                | Ingeniero Ambiental                                     | 183 de 2023        | 13/02/2023                                                           | 27/10/2023           | 0 años; 8 meses; 14 días                          |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda.       | Ingeniero Ambiental                                     | 167 de 2024        | 30/01/2024                                                           | 30/01/2026           | 2 años; 0 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | Mina Huasaye Hil - 08191                 | Ingeniero Ambiental                                     | 2.021              | 08/01/2021                                                           | 15/07/2021           | 0 años; 6 meses; 7 días                           |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | Consorcio Alcantarillado Las Palmas      | Ingeniero Ambiental                                     | 2.019              | 01/09/2019                                                           | 30/12/2019           | 0 años; 3 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | Universidad Francisco de Paula Santander | Ingeniero Ambiental                                     | OPSF11112          | 25/10/2021                                                           | 31/12/2021           | 0 años; 2 meses; 6 días                           |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | Universidad Francisco de Paula Santander | Ingeniero Ambiental                                     | OPSF00314          | 30/10/2020                                                           | 31/12/2020           | 0 años; 2 meses; 1 días                           |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | Consorcio Vías Pamplona                  | Ingeniero Ambiental                                     | 2.019              | 20/02/2019                                                           | 16/07/2019           | 0 años; 4 meses; 26 días                          |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | Consorcio Vías Los Patios                | Ingeniero Ambiental                                     | 2.019              | 01/01/2019                                                           | 19/02/2019           | 0 años; 1 meses; 18 días                          |   |
|                                                  |               |                                                             |                                    |                                              | Consorcio Remodelación Tennis Golf Club  | Ingeniero Ambiental                                     | 2.019              | 17/07/2019                                                           | 30/08/2019           | 0 años; 1 meses; 13 días                          |   |
| Total, Experiencia Específica                    |               |                                                             |                                    |                                              |                                          |                                                         |                    | 5 años; 3 meses; 23 días                                             |                      |                                                   |   |

|                                                                                   |                                                                   |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   | <b>Página</b> | 9 de 20     |

| ESPECIALISTA AMBIENTAL |        |  |    |
|------------------------|--------|--|----|
| Experiencia General    | Puntos |  | 5  |
| Experiencia Específica | Puntos |  | 5  |
| Total, Puntos          |        |  | 10 |

| TOPÓGRAFO                                        |               |                                      |                                    |                                              |                       |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función publica | X             | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                     | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula        | Título Profesional                   | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Especifica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |               |                                      |                                    |                                              |                       |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Alexis Raúl Leal Peñaranda                       | 1.090.388.786 | Topógrafo                            | 01-15272                           | 03/10/2014                                   | -                     | -                                                       | -                  |                                                                      |                      | 0 años; 0 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |               |                                      |                                    |                                              |                       |                                                         |                    | Total Experiencia Especifica                                         |                      | 0 años; 0 meses; 0 días                           |   |

| TOPÓGRAFO              |        |  |   |
|------------------------|--------|--|---|
| Experiencia General    | Puntos |  | 5 |
| Experiencia Específica | Puntos |  | 0 |
| Total Puntos           |        |  | 5 |

| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL                         |            |                                                                                                          |                                    |                                              |                                    |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función publica | X          | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía                                                                     | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                                  | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula     | Título Profesional                                                                                       | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica              | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Especifica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              |                                    |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Omar Álvarez Albarracin                          | 13.486.023 | Ingeniero Civil, Ingeniero en Gestión Ambiental, Especialista en Estructura y Tecnólogo en Obras Civiles | 5420282776 NTS                     | 25/09/2000                                   | Consorcio Biblioteca               | Especialista Estructural                                | 1960 de 2020       | 01/06/2021                                                           | 30/12/2022           | 1 años; 6 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | IC&C Ltda                          | Especialista Estructural                                | 183 de 2023        | 13/02/2023                                                           | 17/10/2023           | 0 años; 8 meses; 4 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda. | Especialista Estructural                                | 167 de 2024        | 30/01/2024                                                           | 30/01/2026           | 2 años; 0 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                                          |                                    |                                              | Total, Experiencia Especifica      |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |

| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL |        |  |    |
|--------------------------|--------|--|----|
| Experiencia General      | Puntos |  | 5  |
| Experiencia Específica   | Puntos |  | 5  |
| Total, Puntos            |        |  | 10 |

|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |  |  |               |             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|-------------|--|--|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> |  |  |  |  |  | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |  |  |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |  |  | <b>Página</b> | 10 de 20    |  |  |

| ESPECIALISTA H.S.E.Q.                            |               |                                      |                                    |                                              |                                    |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función pública | X             | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                                  | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula        | Título Profesional                   | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica              | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Especifica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |               |                                      |                                    |                                              |                                    |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Erika Paola Ortega Oliveros                      | 1.090.481.695 | Administradora de Salud Ocupacional  | 00-10730                           | 13/07/2018                                   | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda. | Especialista H.S.E.Q.                                   | 167 de 2024        | 01/04/2024                                                           | 30/01/2026           | 1 años; 9 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |               |                                      |                                    |                                              | O&P Ingeniería y Consultoría Ltda. | Especialista H.S.E.Q.                                   | 018 de 2022        | 13/01/2022                                                           | 26/03/2024           | 2 años; 2 meses; 13 días                          |   |
|                                                  |               |                                      |                                    |                                              | Total Experiencia Especifica       |                                                         |                    |                                                                      |                      | 4 años; 1 mes; 18 días                            |   |

| ESPECIALISTA H.S.E.Q.  |  |        |    |
|------------------------|--|--------|----|
| Experiencia General    |  | Puntos | 5  |
| Experiencia Especifica |  | Puntos | 5  |
| Total, Puntos          |  |        | 10 |

## UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026

| DIRECTOR DE OBRA                                 |            |                                                                                       |                                    |                                              |                                          |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función pública | X          | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía                                                  | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                                        | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula     | Título Profesional                                                                    | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica                    | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Especifica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              |                                          |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| José Oswaldo Rincon Ramírez                      | 88.224.493 | Ingeniero Civil, Especialista en Alta Gerencia, Especialista en Gerencia de Proyectos | 54202-78514 NTS                    | 24/08/1999                                   | Ut arrayann                              | Director de Obra                                        | 00937-2008         | 6/10/2008                                                            | 04/03/2009           | 0 años; 4 meses; 26 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Ut red terciaria el zulia 2013           | Director de Obra                                        | 086 de 2013        | 12/08/2013                                                           | 27/12/2013           | 0 años; 4 meses; 15 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Ut colegio inem                          | Director de Obra                                        | 0425 de 2014       | 24/02/2014                                                           | 30/07/2014           | 0 años; 5 meses; 6 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Ut obras de protección niza 2015         | Director de Obra                                        | 323 de 2015        | 24/09/2015                                                           | 25/01/2016           | 0 años; 4 meses; 1 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Ut cubiertas nds 2015                    | Director de Obra                                        | 00649 de 2015      | 8/01/2016                                                            | 8/06/2016            | 0 años; 5 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Unión temporal ragonvalia chinácota 2017 | Director de Obra                                        | 0242 de 2017       | 24/04/2017                                                           | 25/09/2019           | 2 años; 5 meses; 1 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Ut colector pamplona 2018                | Director de Obra                                        | 039 de 2018        | 1/08/2018                                                            | 1/02/2019            | 0 años; 6 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Ut tecnoparque tecnoacademia sena 2018   | Director de Obra                                        | 02481 de 2087      | 10/12/2018                                                           | 8/02/2020            | 1 años; 1 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Ut colegios cucutilla 2018               | Director de Obra                                        | 03281 de 2018      | 22/05/2019                                                           | 22/12/2019           | 0 años; 7 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |            |                                                                                       |                                    |                                              | Diego andrés rincón ramírez              | Director de Obra                                        | 2031 de 2020       | 9/12/2020                                                            | 30/06/2021           | 0 años; 6 meses; 21 días                          |   |

|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |                             |                  |                |                              |             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-------------|--------------------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> |  |  |  |                             |                  |                | <b>Código</b>                | FCT-10 v.00 |                          |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |                             |                  |                | <b>Pagina</b>                | 11 de 20    |                          |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  | Ut arboledas – salazar 2023 | Director de Obra | LP-FC-008-2023 | 1/06/2023                    | 11/09/2024  | 1 años; 3 meses; 10 días |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |                             |                  |                | Total Experiencia Especifica |             | 8 años; 5 meses; 19 días |

| DIRECTOR DE OBRA       |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Experiencia General    | Puntos | 15 |
| Experiencia Especifica | Puntos | 15 |
| Total, Puntos          |        | 30 |

| RESIDENTE DE OBRA                                |            |                                             |                                    |                                              |                                       |                                                         |                       |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función publica | X          | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía        | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                                     | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                     | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula     | Título Profesional                          | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica                 | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado    | Experiencia Especifica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              |                                       |                                                         |                       | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Luis Alejandro Monroy Gutiérrez                  | 88.256.586 | Ingeniero Civil, Tecnólogo en Obras Civiles | 54202-164370 NTS                   | 22/01/2019                                   | Pedro gélvéz moreno                   | Residente de Obra                                       | 4                     | 26/05/2010                                                           | 26/08/2010           | 0 años; 3 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              | Consortio obras viales morales        | Ingeniero Residente                                     | 1                     | 16/07/2013                                                           | 16/12/2013           | 0 años; 5 meses; 0 días                           |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              | José oswaldo rincón ramírez           | Residente de Obra                                       | 078 de 2017           | 4/12/2017                                                            | 22/03/2018           | 0 años; 3 meses; 18 días                          |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              | Ingelves sas                          | Residente de Obra                                       | 060,081 y 090 de 2018 | 21/05/2018                                                           | 5/12/2018            | 0 años; 6 meses; 14 días                          |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              | Ut tecnoparque tecnocademia sena 2018 | Residente de Obra                                       | 1                     | 10/12/2018                                                           | 8/02/2020            | 1 años; 1 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              | Ut placa huella toledo 2020           | Residente de Obra                                       | 507                   | 1/07/2020                                                            | 13/01/2021           | 0 años; 6 meses; 12 días                          |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              | Ut arboledas – salazar 2023           | Residente de Obra                                       | P-FC-008-2023         | 1/06/2023                                                            | 11/09/2024           | 1 años; 3 meses; 10 días                          |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              | Ut polígono 2024                      | Residente de Obra                                       | 068 de 2024           | 17/12/2024                                                           | 16/10/2025           | 0 años; 9 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |            |                                             |                                    |                                              | Total, Experiencia Especifica         |                                                         |                       |                                                                      |                      |                                                   |   |

| RESIDENTE DE OBRA      |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Experiencia General    | Puntos | 15 |
| Experiencia Especifica | Puntos | 15 |
| Total, Puntos          |        | 30 |

| ESPECIALISTA AMBIENTAL                           |            |                                      |                                    |                                              |                       |                                                         |                    |                                                                      |            |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función publica | X          | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                     | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X          | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula     | Título Profesional                   | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Especifica                                               |            |                                                   |   |
| Jesús Alfredo Porras Martínez                    | 88.240.888 | Ingeniero Ambiental                  | 54238-126087 NTS                   | 13/12/2005                                   | Ut obras viales ep    | Ingeniero Ambiental                                     | 2.022              | 1/06/2005                                                            | 1/03/2007  | Duración                                          |   |
|                                                  |            |                                      |                                    |                                              | Ut colegio inem       | Profesional Ambiental                                   | 183 de 2023        | 24/02/2014                                                           | 30/07/2014 | 0 años; 5 meses; 6 días                           |   |
|                                                  |            |                                      |                                    |                                              | Consortio             | Residente                                               | 167 de 2024        | 16/05/2016                                                           | 15/02/2017 | 0 años; 8 meses; 30 días                          |   |

|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |                                 |                     |       |               |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------|-------|---------------|-----------------|--------------------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> |  |  |  |                                 |                     |       | <b>Código</b> | FCT-10 v.00     |                          |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |                                 |                     |       | <b>Página</b> | 12 de 20        |                          |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  | aeropuerto internacional cúcuta | Ambiental           |       |               |                 |                          |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  | Ut colegios cucutilla 2018      | Ingeniero Ambiental | 2.021 | 22/05/2019    | 22/12/2019      | 0 años; 7 meses; 0 días  |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  | Diego andrés rincón ramírez     | Ingeniero Ambiental | 2.019 | 9/12/2020     | 30/06/2021      | 0 años; 6 meses; 21 días |
| Total Experiencia Específica                                                      |                                                                   |  |  |  |                                 |                     |       |               | 4 años; 27 días |                          |

| ESPECIALISTA AMBIENTAL |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Experiencia General    | Puntos | 5  |
| Experiencia Especifica | Puntos | 5  |
| Total Puntos           |        | 10 |

| TOPÓGRAFO                                        |           |                                      |                                    |                                              |                                           |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función publica | X         | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                                         | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula    | Título Profesional                   | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica                     | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Especifica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |           |                                      |                                    |                                              |                                           |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Ramon Elias Patiño Naranjo                       | 7.495.402 | Topógrafo                            | 01-0655                            | 30/04/1970                                   | Ut obras complementarias vía panamericana | Director de Topografia                                  | 671 de 2013        | 5/08/2013                                                            | 04/02/2014           | 0 años; 5 meses; 30 días                          |   |
|                                                  |           |                                      |                                    |                                              | Ut colegios cúcuta                        | Topógrafo                                               | 0424 de 2014       | 24/02/2014                                                           | 30/07/2014           | 0 años; 5 meses; 6 días                           |   |
|                                                  |           |                                      |                                    |                                              | Ut colegio inem                           | Topógrafo                                               | 0425 de 2014       | 24/02/2014                                                           | 30/07/2014           | 0 años; 5 meses; 6 días                           |   |
|                                                  |           |                                      |                                    |                                              | Ut tecnoparque technoacademia sena 2018   | Topógrafo                                               | 02481-2087         | 10/12/2018                                                           | 8/02/2020            | 1 años; 1 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |           |                                      |                                    |                                              | Ut polígono 2024                          | Topógrafo                                               | 068 de 2024        | 17/12/2024                                                           | 16/10/2025           | 0 años; 9 meses; 29 días                          |   |
|                                                  |           |                                      |                                    |                                              | Total, Experiencia Especifica             |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |

| TOPÓGRAFO              |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Experiencia General    | Puntos | 5  |
| Experiencia Especifica | Puntos | 5  |
| Total. Puntos          |        | 10 |

| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL                         |            |                                                               |                                    |                                              |                                 |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función pública | X          | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía                          | X                                  | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                               | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula     | Título Profesional                                            | Numero de la Matricula Profesional | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica           | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Específica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |            |                                                               |                                    |                                              |                                 |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Edgar Villegas Pallares                          | 88.222.262 | Ingeniero Civil, Especialista en Estructura y Especialista en | 54202-136467 NTS                   | 25/09/2000                                   | Ut pampóna – el alisal          | Especialista Estructural                                | 088 de 2014        | 23/03/2014                                                           | 30/12/2014           | 0 años; 9 meses; 7 días                           |   |
|                                                  |            |                                                               |                                    |                                              | Lisandro Antonio Maldonado mora | Especialista Estructural                                | 0726 de 2014       | 3/06/2014                                                            | 30/09/2014           | 0 años; 3 meses; 27 días                          |   |

|                                                                                   |  |                                                            |  |  |                                                            |                                       |                |            |            |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------|--|
|  |  | Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios |  |  |                                                            |                                       |                |            | Código     | FCT-10 v.00              |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  |                                                            |                                       |                |            | Pagina     | 13 de 20                 |  |
|                                                                                   |  | agua y saneamiento ambiental                               |  |  | Consortio parque del agua – pamplona                       | Especialista Estructural              | 0240 de 2014   | 14/04/2015 | 28/12/2015 | 0 años; 8 meses; 14 días |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | Ut estudios y diseños estación de policía trigal del norte | Especialista Hidráulico y estructural | 1.959          | 27/10/2016 | 10/01/2017 | 0 años; 2 meses; 14 días |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | José Oswaldo rincón Ramírez                                | Especialista Hidráulico y estructural | 2380 de 2017   | 4/12/2017  | 22/03/2018 | 0 años; 3 meses; 18 días |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | Ut puerto Villamizar 2018                                  | Especialista Hidráulico y estructural | 1533 de 2018   | 19/02/2018 | 18/05/2018 | 0 años; 2 meses; 29 días |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | José Oswaldo rincón Ramírez                                | Especialista en Estructuras           | 002 de 2018    | 30/07/2018 | 3/10/2018  | 0 años; 2 meses; 3 días  |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | Ut tecnoparque tecnoacademia sena 2018                     | Especialista Hidráulico y estructural | 02481 de 2018  | 10/12/2018 | 8/02/2020  | 1 años; 1 meses; 29 días |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | Ut colegios cucutilla 2018                                 | Especialista en Estructuras           | 03281 de 2019  | 22/05/2019 | 22/12/2019 | 0 años; 7 meses; 0 días  |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | Ut placa huella toledo 2020                                | Especialista Hidráulico y estructural | 01106 de 2021  | 1/06/2020  | 17/02/2024 | 3 años; 8 meses; 16 días |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | Ut arboledas – Salazar 2023                                | Especialista Hidráulico y estructural | LP-FC-008-2023 | 1/06/2023  | 11/09/2024 | 1 años; 3 meses; 10 días |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | Ut polígono 2024                                           | Especialista Hidráulico y estructural | 068 de 2024    | 17/12/2024 | 16/10/2025 | 0 años; 9 meses; 29 días |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  |  | Total, Experiencia Específica                              |                                       |                |            |            |                          |  |

| ESPECIALISTA ESTRUCTURAL |        |  |    |
|--------------------------|--------|--|----|
| Experiencia General      | Puntos |  | 5  |
| Experiencia Específica   | Puntos |  | 5  |
| Total, Puntos            |        |  | 10 |

| ESPECIALISTA H.S.E.Q.                            |               |                                                                                                      |                                                   |                                              |                             |                                                         |                    |                                                                      |                      |                                                   |   |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|
| Hoja de vida en el formato de la función pública | X             | Fotocopia de la Cedula de ciudadanía                                                                 | X                                                 | Fotocopia del Título o Títulos Profesionales | X                           | Fotocopia de la Tarjeta o Matricula profesional vigente | X                  | Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo | X                    | Carta de compromiso de participación y dedicación | X |
| Nombre                                           | Cedula        | Título Profesional                                                                                   | Numero de la Matricula Profesional                | Fecha de la Matricula Profesional            | Empresa que Certifica       | Cargo Desempeñado                                       | Contrato Ejecutado | Experiencia Específica                                               |                      |                                                   |   |
|                                                  |               |                                                                                                      |                                                   |                                              |                             |                                                         |                    | Fecha de Inicio                                                      | Fecha de Terminación | Duración                                          |   |
| Fredy Johan Velasco Florez                       | 1.093.740.890 | Ingeniero Industrial, Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo | 54228-2309767 NTS; LICENCIA REN. No. 1127 de 2026 | 29/07/2012; 30/11/2015                       | Incopav s.a.                | Inspector HSE                                           | MA 0018187         | 10/06/2013                                                           | 15/02/2014           | 0 años; 8 meses; 5 días                           |   |
|                                                  |               |                                                                                                      |                                                   |                                              | José Oswaldo rincón Ramírez | Profesional HSEQ                                        | 2380 de 2017       | 4/12/2017                                                            | 22/03/2018           | 0 años; 3 meses; 18 días                          |   |
|                                                  |               |                                                                                                      |                                                   |                                              | José Oswaldo rincón Ramírez | Coordinador HSEQ                                        | 002 de 2018        | 30/07/2018                                                           | 3/10/2018            | 0 años; 2 meses; 3 días                           |   |
|                                                  |               |                                                                                                      |                                                   |                                              | Ismocol s.a.                | Supervisor HSEQ                                         | 1                  | 2/03/2022                                                            | 30/06/2022           | 0 años; 3 meses; 28 días                          |   |
|                                                  |               |                                                                                                      |                                                   |                                              | Ismocol s.a.                | Supervisor HSEQ                                         | 2                  | 22/08/2022                                                           | 10/10/2022           | 0 años; 1 meses; 18 días                          |   |
|                                                  |               |                                                                                                      |                                                   |                                              | Ismocol s.a.                | Supervisor HSEQ                                         | 3                  | 24/10/2022                                                           | 23/02/2023           | 0 años; 3 meses; 30 días                          |   |

|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |                               |                 |             |               |             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> |  |  |  |                               |                 |             | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |                          |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  |                               |                 |             | <b>Página</b> | 14 de 20    |                          |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  | Ismocol s.a.                  | Supervisor HSEQ | 4           | 6/07/2023     | 11/12/2024  | 1 años; 5 meses; 5 días  |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  | Ingessa s.a.s.                | Profesional SST | 024 de 2026 | 22/07/2025    | 31/12/2025  | 0 años; 5 meses; 9 días  |
|                                                                                   |                                                                   |  |  |  | Total, Experiencia Específica |                 |             |               |             | 3 años; 9 meses; 26 días |

| ESPECIALISTA H.S.E.Q.  |        |    |
|------------------------|--------|----|
| Experiencia General    | Puntos | 5  |
| Experiencia Específica | Puntos | 5  |
| Total, Puntos          |        | 10 |

## Resumen Evaluación del Equipo de Trabajo

|                |                          |                | O&P INGENERIA Y CONSULTORÍA LTDA                             |                                   |                         | UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026                          |                                   |                         |
|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Nro.           | Cargo                    | Puntaje Máximo | Puntos por Experiencia General                               | Puntos por Experiencia Especifica | Total, Puntos Obtenidos | Puntos por Experiencia General                               | Puntos por Experiencia Especifica | Total, Puntos Obtenidos |
| 1              | DIRECTOR DE OBRA         | 30             | 15                                                           | 15                                | 30                      | 15                                                           | 15                                | 30                      |
| 2              | RESIDENTE DE OBRA        | 30             | 15                                                           | 15                                | 30                      | 15                                                           | 15                                | 30                      |
| 3              | ESPECIALISTA AMBIENTAL   | 10             | 5                                                            | 5                                 | 10                      | 5                                                            | 5                                 | 10                      |
| 4              | TOPOGRAFO                | 10             | 5                                                            | 0                                 | 5                       | 5                                                            | 0                                 | 10                      |
| 5              | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | 10             | 5                                                            | 5                                 | 10                      | 5                                                            | 5                                 | 10                      |
| 6              | ESPECIALISTA H.S.E.Q.    | 10             | 5                                                            | 5                                 | 10                      | 5                                                            | 5                                 | 10                      |
| Puntaje Máximo |                          | 100            | Total, Puntos Obtenidos por Experiencia General y Especifica |                                   | 95                      | Total, Puntos Obtenidos por Experiencia General y Especifica |                                   | 100                     |

De conformidad con la información aportada por los proponentes para acreditar el equipo de trabajo, y una vez verificadas las hojas de vida, la experiencia general y la experiencia específica de cada uno de los proponentes presentados, conforme a los requisitos establecidos en los Términos de Invitación N.º 091 del 23 de julio de 2026, se asigna un puntaje de **95 puntos** al proponente **O&P INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA** y un puntaje de **100 puntos** al proponente **UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026**.

## Evaluación Financiera

De acuerdo a la información entregada por el proponente en los estados financieros:

|                                                                                   |                                                                   |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   | <b>Página</b> | 15 de 20    |

| LIQUIDEZ          |           |
|-------------------|-----------|
|                   | PUNTOS    |
| Desde 0 hasta 10  | 30 puntos |
| Desde 11 hasta 25 | 40 puntos |
| Superior a 25.1   | 50 puntos |

| ENDEUDAMIENTO       |           |
|---------------------|-----------|
|                     | PUNTOS    |
| Desde 0 hasta 40%   | 50 puntos |
| Desde 41% hasta 70% | 30 puntos |
| Superior de 71%     | 10 puntos |

| DESCRIPCIÓN             | FORMULA                             | O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA | PUNTAJE           | UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026 | PUNTAJE           |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Índice de Liquidez      | Activo Corriente / Pasivo Corriente | 50,82                             | 50 puntos         | 27,73                               | 50 puntos         |
| Índice de Endeudamiento | Pasivo Total / Activo Total x 100   | 34.01%                            | 50 puntos         | 33,22                               | 50 puntos         |
| <b>TOTAL</b>            |                                     |                                   | <b>100 puntos</b> |                                     | <b>100 puntos</b> |

El proponente **O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA** recibe un puntaje de **100 puntos**, mientras que el proponente **UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026** recibe un puntaje de **100 puntos**, en cuanto a los indicadores financieros según RUP.

### Evaluación Económica

400 puntos para la propuesta con precio más bajo presentada.

A las siguientes se le aplica la fórmula:

$$P = 390(P_m/P_i)$$

Donde:

P: Puntaje para el factor precio

P<sub>m</sub>: Precio de la propuesta más baja presentada.

P<sub>i</sub>: Precio de la oferta en análisis.

|                                                                                   |                                                                   |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   | <b>Página</b> | 16 de 20    |

| N°         | DESCRIPCION                                                                                                                     | Unidad de Medida | O&P INGENIERÍA Y CONSULTORÍA LTDA |                |                 | UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026 |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                 |                  | Cantidad Solicitada               | Valor Unitario | Valor Total     | Valor Unitario                      | Valor Total     |
| <b>1</b>   | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                             |                  |                                   |                |                 |                                     |                 |
| 1.1        | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                                                                                        | M2               | 665.62                            | \$6.845        | \$4.556.169     | \$6.842                             | \$4.554.172     |
| 1.2        | CERRAMIENTO EN PROPVIDA                                                                                                         | ML               | 270                               | \$26.209       | \$7.076.430     | \$26.196                            | \$7.072.920     |
| 1.3        | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE                                                                                                    | M3               | 1525.78                           | \$26.435       | \$40.333.994    | \$26.432                            | \$40.329.417    |
| 1.4        | DESCAPOTE A MAQUINA H=0.10M, NO INCLUYE RETIRO                                                                                  | M2               | 3758                              | \$2.839        | \$10.668.962    | \$2.828                             | \$10.627.624    |
| 1.5        | ADECUACIÓN DE ACCESOS PARA ACOPIO DE MATERIALES, NO INCLUYE RETIRO                                                              | M2               | 340                               | \$11.355       | \$3.860.700     | \$11.314                            | \$3.846.760     |
| <b>2</b>   | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                                                                                    |                  |                                   |                |                 |                                     |                 |
| 2.1        | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR BAJO AGUA                                                                                      | M3               | 839.75                            | \$177.174      | \$148.781.867   | \$177.156                           | \$148.766.751   |
| 2.2        | PERFORACIÓN PARA PILOTES SEGUN DISEÑO                                                                                           | ML               | 2943.30                           | \$800.938      | \$2.357.400.815 | \$800.858                           | \$2.357.165.351 |
| 2.3        | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR BG-1 1/2" VIBROCOMPACTADO MANUAL                                                                  | M3               | 57.42                             | \$289.779      | \$16.639.110    | \$289.750                           | \$16.637.445    |
| 2.4        | RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN VIBROCOMPACTADO MANUAL                                                              | M3               | 92.17                             | \$61.063       | \$5.628.177     | \$61.057                            | \$5.627.624     |
| 2.5        | RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                             | M3               | 1525.78                           | \$65.217       | \$99.506.794    | \$65.210                            | \$99.496.114    |
| <b>3</b>   | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                                                                                                  |                  |                                   |                |                 |                                     |                 |
| 3.1        | CONCRETO DE SANEAMIENTO E= 0.05                                                                                                 | M3               | 28.11                             | \$953.639      | \$26.806.792    | \$953.544                           | \$26.804.122    |
| 3.2        | CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI - 28 MPA                                                                                      | M3               | 191.50                            | \$1.698.131    | \$325.192.087   | \$1.697.961                         | \$325.159.532   |
| 3.3        | CONCRETO PARA PILOTES DE 28.0 MPA SEGUN DISEÑO                                                                                  | M3               | 382.63                            | \$2.125.766    | \$813.381.845   | \$2.125.553                         | \$813.300.344   |
| 3.4        | VIGA AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 28 MPA                                                                                   | M3               | 19.44                             | \$1.499.303    | \$29.146.450    | \$1.499.153                         | \$29.143.534    |
| 3.5        | COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI                                                                                                    | M3               | 146.16                            | \$1.825.701    | \$266.844.458   | \$1.825.518                         | \$266.817.711   |
| 3.6        | ESCALERA EN CONCRETO DE 4000 PSI                                                                                                | M3               | 12.22                             | \$1.838.127    | \$22.461.912    | \$1.837.943                         | \$22.459.663    |
| 3.7        | VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 4000 PSI                                                                                       | M3               | 133.18                            | \$2.071.249    | \$275.848.942   | \$2.071.042                         | \$275.821.374   |
| 3.8        | PLACA EN METALDECK 2" CAL.20 H=0.12M EN CONCRETO DE 4000PSI                                                                     | M2               | 1510.86                           | \$372.191      | \$562.328.494   | \$372.154                           | \$562.272.592   |
| <b>4</b>   | <b>ACERO DE REFUERZO</b>                                                                                                        |                  |                                   |                |                 |                                     |                 |
| 4.1        | ACERO DE REFUERZO CIMENTACIÓN PILOTES SEGUN DISEÑO                                                                              | KG               | 73453.00                          | \$15.694       | \$1.152.771.382 | \$15.692                            | \$1.152.624.476 |
| 4.2        | ACERO DE REFUERZO CIMENTACIÓN CABEZALES SEGUN DISEÑO                                                                            | KG               | 21404.00                          | \$15.694       | \$335.914.376   | \$15.692                            | \$335.871.568   |
| 4.3        | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA                                                                                                    | KG               | 118092                            | \$14.529       | \$1.715.758.668 | \$14.484                            | \$1.710.444.528 |
| 4.4        | MALLA ELECTROSOLDADA 5MM DE 15*15 CM                                                                                            | M2               | 2009.87                           | \$34.218       | \$68.773.732    | \$34.215                            | \$68.767.702    |
| <b>5</b>   | <b>TANQUE SUBTERRANEO</b>                                                                                                       |                  |                                   |                |                 |                                     |                 |
| 5.1        | TANQUE DE AGUA SUBTERRANEO EN CONCRETO 4000 PSI                                                                                 | M3               | 52.72                             | \$1.616.849    | \$85.240.279    | \$1.616.687                         | \$85.231.739    |
| 5.2        | JUNTA EN CINTA PVC 0-22 SIKA                                                                                                    | ML               | 31.50                             | \$126.843      | \$3.995.555     | \$126.830                           | \$3.995.145     |
| 5.3        | MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN PISO TANQUE                                                                              | M2               | 39.28                             | \$68.108       | \$2.675.282     | \$68.101                            | \$2.675.007     |
| 5.4        | MEDIACANA MORTERO IMPERMEABILIZADO TANQUE                                                                                       | ML               | 50.30                             | \$19.102       | \$960.831       | \$19.100                            | \$960.730       |
| <b>6</b>   | <b>OBRAS DE ESTABILIZACIÓN</b>                                                                                                  |                  |                                   |                |                 |                                     |                 |
| <b>6.1</b> | <b>ESTABILIZACIÓN DE TALUD - CONFORMACIÓN DE TERRAZAS</b>                                                                       |                  |                                   |                |                 |                                     |                 |
| 6.1.1      | EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR                                                                                              | M3               | 9783.53                           | \$26.121       | \$255.555.587   | \$26.018                            | \$254.547.884   |
| 6.1.2      | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO 1 1/4"                                                                                | M3               | 92.81                             | \$296.279      | \$27.497.654    | \$296.249                           | \$27.494.870    |
| 6.1.3      | RELLENO COMPACTADO CON SUB BASE GRANULAR                                                                                        | M3               | 114.58                            | \$302.779      | \$34.692.418    | \$302.749                           | \$34.688.980    |
| 6.1.4      | GEOTEXTIL NT 1600 PARA FILTRO                                                                                                   | M2               | 353.8                             | \$23.173       | \$8.198.607     | \$23.171                            | \$8.197.900     |
| 6.1.5      | TUBERÍA PVC PARA DRENAJE D=160MM MULTIPERFORADO                                                                                 | ML               | 98                                | \$70.703       | \$6.928.894     | \$70.696                            | \$6.928.208     |
| 6.1.6      | CANAL EN CONCRETO DE 21 MPA PARA DESVIO DE AGUAS DE DRENAJE, SECCIÓN RECTANGULAR H=0.60M B=0.60M E=0.20M ESPESOR DE MUROS=0.15M | ML               | 82                                | \$451.946      | \$37.059.572    | \$451.901                           | \$37.055.882    |
| 6.1.7      | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE                                                                                                    | M3               | 13207.76                          | \$26.435       | \$349.147.136   | \$26.432                            | \$349.107.512   |
| 6.1.8      | RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                             | M3               | 13207.76                          | \$65.217       | \$861.370.484   | \$65.210                            | \$861.278.030   |
| <b>6.2</b> | <b>MURO DE CONTENCIÓN</b>                                                                                                       |                  |                                   |                |                 |                                     |                 |

|                                                                                   |                                                                    |    |          |                                     |                         |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b>  |    |          |                                     |                         | <b>Código</b>                       | FCT-10 v.00             |
|                                                                                   |                                                                    |    |          |                                     |                         | <b>Página</b>                       | 17 de 20                |
| 6.2.1                                                                             | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR BAJO AGUA                         | M3 | 806.29   | \$177.174                           | \$142.853.624           | \$177.156                           | \$142.839.111           |
| 6.2.2                                                                             | RELLENO COMPACTADO CON SUB BASE GRANULAR                           | M3 | 126.9    | \$302.779                           | \$38.422.655            | \$302.749                           | \$38.418.848            |
| 6.2.3                                                                             | CONCRETO CICLOPEO                                                  | M3 | 65.57    | \$804.843                           | \$52.773.556            | \$804.763                           | \$52.768.310            |
| 6.2.4                                                                             | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI                         | M3 | 265.55   | \$1.935.256                         | \$513.907.231           | \$1.935.062                         | \$513.855.714           |
| 6.2.5                                                                             | RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN VIBROCOMPACTADO MANUAL | M3 | 394.8    | \$61.063                            | \$24.107.672            | \$61.057                            | \$24.105.304            |
| 6.2.6                                                                             | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA                                       | KG | 36068.32 | \$14.529                            | \$524.036.621           | \$14.484                            | \$522.413.547           |
| 6.2.7                                                                             | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE                                       | M3 | 555.5    | \$26.435                            | \$14.684.643            | \$26.432                            | \$14.682.976            |
| 6.2.8                                                                             | RETIRO DE SOBRANTES                                                | M3 | 555.5    | \$65.217                            | \$36.228.044            | \$65.210                            | \$36.224.155            |
|                                                                                   |                                                                    |    |          | <b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>        | <b>\$11.310.018.500</b> | <b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>        | <b>\$11.301.081.175</b> |
|                                                                                   |                                                                    |    |          | ADMINISTRACION 25,50%               | \$2.884.054.717         | 25,00%                              | \$2.825.270.294         |
|                                                                                   |                                                                    |    |          | IMPREVISTOS 0,00%                   | \$0                     | 0,00%                               | \$0                     |
|                                                                                   |                                                                    |    |          | UTILIDAD 4,50%                      | \$508.950.832           | 5,00%                               | \$565.054.059           |
|                                                                                   |                                                                    |    |          | <b>TOTAL AIU 30,00%</b>             | <b>\$3.393.005.550</b>  | <b>30,00%</b>                       | <b>\$3.390.324.353</b>  |
|                                                                                   |                                                                    |    |          | IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00%        | \$96.700.658            | 19,00%                              | \$107.360.271           |
|                                                                                   |                                                                    |    |          | <b>COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS</b> | <b>\$14.799.724.708</b> | <b>COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS</b> | <b>\$14.798.765.799</b> |

|                                      |                   |                                              |                                            |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>EVALUACIÓN ECONÓMICA - PRECIO</b> |                   | <b>O&amp;P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA</b> | <b>UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026</b> |
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                | <b>400</b>        | <b>\$14.799.724.708</b>                      | <b>\$14.798.765.799</b>                    |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>389 puntos</b> | <b>389 puntos</b>                            | <b>400 puntos</b>                          |

En la evaluación económica el proponente **O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA** recibe un puntaje de **389 puntos**, mientras que el proponente **UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026** recibe un puntaje de **400 puntos** en cuanto a la propuesta económica presentada, según los Términos de Invitación N° 091 del 23 de julio de 2026.

#### Resumen evaluación:

| EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE               |              | O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA | UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026 |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                               | <b>400</b>   | <b>200</b>                        | <b>400</b>                          |
| Acreditar cantidades y actividades                  | 100          | 0                                 | 100                                 |
| Experiencia específica acreditada                   | 300          | 200                               | 300                                 |
| <b>EVALUACIÓN EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO</b> |              |                                   |                                     |
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                               | <b>100</b>   | <b>95</b>                         | <b>100</b>                          |
| <b>EVALUACIÓN FINANCIERA</b>                        |              |                                   |                                     |
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                               | <b>100</b>   | <b>100</b>                        | <b>100</b>                          |
| Liquidez                                            | 50           | 50                                | 50                                  |
| Endeudamiento                                       | 50           | 50                                | 50                                  |
| <b>EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIO</b>                |              |                                   |                                     |
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                               | <b>400</b>   | <b>389</b>                        | <b>400</b>                          |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>1.000</b> | <b>784</b>                        | <b>1000</b>                         |

|                                                                                   |                                                                   |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   | <b>Página</b> | 18 de 20    |

## 5. Concepto técnico

Una vez conocida la necesidad y teniendo en cuenta el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, y las propuestas presentadas por los proponentes **O&P INGENIERIA Y CONSULTORÍA LTDA** y **UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026**, y el concepto técnico favorable emitido por **CARLOS ALEXIS BONILLA GRANADOS** Supervisor de Obras Infraestructura Física, **se determina que la oferta presentada por UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026, Es favorable a los intereses de la Universidad**, por valor de **Catorce mil setecientos noventa y ocho millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte. (\$14.798.765.799)**. Motivo por el cual se acepta la cotización en precios así:

- ✓ **Especificaciones:** cumple con las características requeridas según concepto técnico.
- ✓ **Precio:** están dentro del CDP expedido por la Oficina de Contabilidad y Presupuesto.

| Nº       | DESCRIPCION                                                        | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Valor Unitario | Valor Total     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                |                  |                     |                |                 |
| 1.1      | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                           | M2               | 665,62              | \$6.842        | \$4.554.172     |
| 1.2      | CERRAMIENTO EN PROPIVIDA                                           | ML               | 270                 | \$26.196       | \$7.072.920     |
| 1.3      | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE                                       | M3               | 1525,78             | \$26.432       | \$40.329.417    |
| 1.4      | DESCAPOTE A MAQUINA H=0.10M, NO INCLUYE RETIRO                     | M2               | 3758                | \$2.828        | \$10.627.624    |
| 1.5      | ADECUACIÓN DE ACCESOS PARA ACOPIO DE MATERIALES, NO INCLUYE RETIRO | M2               | 340                 | \$11.314       | \$3.846.760     |
| <b>2</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                       |                  |                     |                |                 |
| 2.1      | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR BAJO AGUA                         | M3               | 839,75              | \$177.156      | \$148.766.751   |
| 2.2      | PERFORACIÓN PARA PILOTES SEGÚN DISEÑO                              | ML               | 2943,30             | \$800.858      | \$2.357.165.351 |
| 2.3      | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR BG-1 1/2" VIBROCOMPACTADO MANUAL     | M3               | 57,42               | \$289.750      | \$16.637.445    |
| 2.4      | RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN VIBROCOMPACTADO MANUAL | M3               | 92,17               | \$61.057       | \$5.627.624     |
| 2.5      | RETIRO DE SOBRANTES                                                | M3               | 1525,78             | \$65.210       | \$99.496.114    |
| <b>3</b> | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                                     |                  |                     |                |                 |
| 3.1      | CONCRETO DE SANEAMIENTO E= 0,05                                    | M3               | 28,11               | \$953.544      | \$26.804.122    |
| 3.2      | CABEZALES EN CONCRETO DE 4000 PSI - 28 MPA                         | M3               | 191,50              | \$1.697.961    | \$325.159.532   |
| 3.3      | CONCRETO PARA PILOTES DE 28.0 MPA SEGÚN DISEÑO                     | M3               | 382,63              | \$2.125.553    | \$813.300.344   |
| 3.4      | VIGA AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 28 MPA                      | M3               | 19,44               | \$1.499.153    | \$29.143.534    |
| 3.5      | COLUMNA EN CONCRETO 4000 PSI                                       | M3               | 146,16              | \$1.825.518    | \$266.817.711   |
| 3.6      | ESCALERA EN CONCRETO DE 4000 PSI                                   | M3               | 12,22               | \$1.837.943    | \$22.459.663    |
| 3.7      | VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 4000 PSI                          | M3               | 133,18              | \$2.071.042    | \$275.821.374   |
| 3.8      | PLACA EN METALDECK 2" CAL.20 H=0.12M EN CONCRETO DE 4000PSI        | M2               | 1510,86             | \$372.154      | \$562.272.592   |
| <b>4</b> | <b>ACERO DE REFUERZO</b>                                           |                  |                     |                |                 |
| 4.1      | ACERO DE REFUERZO CIMENTACIÓN PILOTES SEGÚN DISEÑO                 | KG               | 73453,00            | \$15.692       | \$1.152.624.476 |
| 4.2      | ACERO DE REFUERZO CIMENTACIÓN CABEZALES SEGÚN DISEÑO               | KG               | 21404,00            | \$15.692       | \$335.871.568   |
| 4.3      | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA                                       | KG               | 118092              | \$14.484       | \$1.710.444.528 |
| 4.4      | MALLA ELECTROSOLDADA 5MM DE 15*15 CM                               | M2               | 2009,87             | \$34.215       | \$68.767.702    |

|                                                                                   |                                                                                                                                 |    |                                     |                                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b>                                                               |    |                                     | <b>Código</b>                       | FCT-10 v.00             |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |    |                                     | <b>Página</b>                       | 19 de 20                |
| <b>5</b>                                                                          | <b>TANQUE SUBTERRANEO</b>                                                                                                       |    |                                     |                                     |                         |
| 5.1                                                                               | TANQUE DE AGUA SUBTERRANEO EN CONCRETO 4000 PSI                                                                                 | M3 | 52,72                               | \$1.616.687                         | \$85.231.739            |
| 5.2                                                                               | JUNTA EN CINTA PVC 0-22 SIK                                                                                                     | ML | 31,50                               | \$126.830                           | \$3.995.145             |
| 5.3                                                                               | MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN PISO TANQUE                                                                              | M2 | 39,28                               | \$68.101                            | \$2.675.007             |
| 5.4                                                                               | MEDIACAÑA MORTERO IMPERMEABILIZADO TANQUE                                                                                       | ML | 50,30                               | \$19.100                            | \$960.730               |
| <b>6</b>                                                                          | <b>OBRAS DE ESTABILIZACIÓN</b>                                                                                                  |    |                                     |                                     |                         |
| <b>6.1</b>                                                                        | <b>ESTABILIZACIÓN DE TALUD - CONFORMACIÓN DE TERRAZAS</b>                                                                       |    |                                     |                                     |                         |
| 6.1.1                                                                             | EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR                                                                                              | M3 | 9783,53                             | \$26.018                            | \$254.547.884           |
| 6.1.2                                                                             | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO 1 1/4"                                                                                | M3 | 92,81                               | \$296.249                           | \$27.494.870            |
| 6.1.3                                                                             | RELLENO COMPACTADO CON SUB BASE GRANULAR                                                                                        | M3 | 114,58                              | \$302.749                           | \$34.688.980            |
| 6.1.4                                                                             | GEOTEXTIL NT 1600 PARA FILTRO                                                                                                   | M2 | 353,8                               | \$23.171                            | \$8.197.900             |
| 6.1.5                                                                             | TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=160MM MULTIPERFORADO                                                                                 | ML | 98                                  | \$70.696                            | \$6.928.208             |
| 6.1.6                                                                             | CANAL EN CONCRETO DE 21 MPA PARA DESVIO DE AGUAS DE DRENAJE, SECCIÓN RECTANGULAR H=0.60M B=0.60M E=0.20M ESPESOR DE MUROS=0.15M | ML | 82                                  | \$451.901                           | \$37.055.882            |
| 6.1.7                                                                             | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE                                                                                                    | M3 | 13207,76                            | \$26.432                            | \$349.107.512           |
| 6.1.8                                                                             | RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                             | M3 | 13207,76                            | \$65.210                            | \$861.278.030           |
| <b>6.2</b>                                                                        | <b>MURO DE CONTENCIÓN</b>                                                                                                       |    |                                     |                                     |                         |
| 6.2.1                                                                             | EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR BAJO AGUA                                                                                      | M3 | 806,29                              | \$177.156                           | \$142.839.111           |
| 6.2.2                                                                             | RELLENO COMPACTADO CON SUB BASE GRANULAR                                                                                        | M3 | 126,9                               | \$302.749                           | \$38.418.848            |
| 6.2.3                                                                             | CONCRETO CICLOPEO                                                                                                               | M3 | 65,57                               | \$804.763                           | \$52.768.310            |
| 6.2.4                                                                             | MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI                                                                                      | M3 | 265,55                              | \$1.935.062                         | \$513.855.714           |
| 6.2.5                                                                             | RELLENO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACIÓN VIBROCOMPACTADO MANUAL                                                              | M3 | 394,8                               | \$61.057                            | \$24.105.304            |
| 6.2.6                                                                             | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA                                                                                                    | KG | 36068,32                            | \$14.484                            | \$522.413.547           |
| 6.2.7                                                                             | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE                                                                                                    | M3 | 555,5                               | \$26.432                            | \$14.682.976            |
| 6.2.8                                                                             | RETIRO DE SOBRANTES                                                                                                             | M3 | 555,5                               | \$65.210                            | \$36.224.155            |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |    | <b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>        | <b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>        | <b>\$11.301.081.175</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |    | ADMINISTRACION                      | 25,00%                              | <b>\$2.825.270.294</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |    | IMPREVISTOS                         | 0,00%                               | <b>\$0</b>              |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |    | UTILIDAD                            | 5,00%                               | <b>\$565.054.059</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |    | <b>TOTAL AIU</b>                    | <b>30,00%</b>                       | <b>\$3.390.324.353</b>  |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |    | IVA SOBRE LA UTILIDAD               | 19,00%                              | <b>\$107.360.271</b>    |
|                                                                                   |                                                                                                                                 |    | <b>COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS</b> | <b>COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS</b> | <b>\$14.798.765.799</b> |

El valor del contrato será por la suma de **Catorce mil setecientos noventa y ocho millones setecientos sesenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos m/cte. (\$14.798.765.799).**

✓ La apropiación presupuestal quedará de la siguiente manera:

| N° CDP | Rubro                     | Nombre                                                                                              | Valor Adjudicar         |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1468   | 2.3.2.01.04.004.03 - PY60 | MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE E INCLUSIVA. | <b>\$14.798.765.799</b> |

|                                                                                   |                                                                   |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  | <b>Evaluación de Propuestas Oferentes de Bienes y/o Servicios</b> | <b>Código</b> | FCT-10 v.00 |
|                                                                                   |                                                                   | <b>Página</b> | 20 de 20    |

Parágrafo 1, del artículo 24 del Acuerdo No. 002 de 2007 - “Estatuto de Contratación Administrativa de la Universidad de Pamplona” dispone que: “En caso de que se presenten varios proponentes, se deberá elegir la propuesta que mejor convenga al objeto del contrato y a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta los aspectos establecidos en el Artículo 29 del presente Estatuto. Si no se presentare sino un solo proponente, se le adjudicará el contrato, si cumple con los requisitos de la invitación y el precio se considera razonable, de acuerdo con los precios del mercado.”

Conforme a lo anterior, se recomienda la adjudicación del proceso a **UNIÓN TEMPORAL BLOQUE COMERCIO 2026**. Se firma a los 06 días del mes de agosto del 2026.

Atentamente,



**WALTER ZULETA TABORDA.**

Oficina de Contratación.

Proyectó: Gisselle  Vargas Hernández.  
Contratista. Oficina de Contratación.